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第一章竞价须知
1、 本项目通过云采链线上采购一体化平台进行竞价，参与竞价的供应商必须登录平台进行注册，注册成功后方可参与项目竞价。
2、 语言要求
供应商提交的响应文件以及供应商与采购单位或平台就有关项目的所有来往函电均应使用中文书写。供应商提交的文件或资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。两种语言不一致时以中文翻译本为准。
3、 在云采链平台参与项目竞价后放弃成交资格超过三次（含三次）的供应商连同该供应商同一法人名下所有公司将被列入平台黑名单，永久不得参与平台的项目竞价。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
4、 竞价须知
(1) 竞价说明
1.  参与竞价的供应商应承担所有与准备和参加竞价有关的费用，不论竞价的结果如何，采购人和代理机构均无义务和责任承担这些费用。
2. 参与竞价的供应商必须按竞价附件的格式填写，不得随意增加或删除表格内容。除单价、金额或项目要求填写的内容外，不得擅自改动竞价附件内容，否则将有可能影响成交结果，不推荐为成交候选人。
3. 参与竞价的供应商需对用户需求书的所有条款进行整体响应，用户需求书条款若有一条负偏离或不响应，不推荐为成交候选人。
4.  若成交供应商自身原因无法完成本项目，则采购人有权利保留追究责任。
5.  成交供应商因自身原因被取消成交资格，采购人可重新启动采购或按竞价公告规定顺延推选符合要求的供应商作为成交人。
6.  若本项目竞价采购失败，采购人将重新采购，届时采购人有权根据项目具体情况，决定重新采购项目的采购方式。
7. 成交供应商若无正当理由恶意放弃成交资格，采购人有权将拒绝其参加本项目重新组织的竞价采购活动。
8. 如采购人或代理机构在审核或复核参与竞价的供应商所提交的竞价资料时，供应商须无条件配合；期间若发现存在弄虚作假或相关的失信记录或违反国家法律法规等相关的不良情形，采购人可取消其成交资格并保留追究责任的权力。
9. 参与竞价的供应商向我司咨询的有关项目事项，一切以竞价文件规定和竞价公告规定以及本公司的书面答复为准，其他一切形式均为个人意见，不代表本公司的意见。
10. 参与竞价的供应商应认真阅读、并充分理解竞价文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容重要事项、格式、条款、服务要求和技术规范、参数及要求等）。供应商没有按照竞价文件要求提交全部资料，或者参与竞价所上传的文件没有对竞价文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其竞价被拒绝，或被认定为无效竞价。
11. 采购人有权拒绝接受任何不合格的货物或服务，由此产生的费用及相关后果均由成交供应商自行承担。
12. 供应商认为竞价结果损害其权益的，应按照云采链平台相关指引在规定的时间内向采购人或代理机构提交书面质疑，不提交的视为无异议，逾期提交将不予受理。
13. 本竞价公告和竞价文件的解释权归“云采链线上采购一体化平台”所有。
(2) 竞价文件的澄清或修改
1. 采购人或者采购代理机构可以对已发出的竞价文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容将在云采链平台上发布澄清（更正/变更）公告。
2. 无论澄清或者修改的内容是否影响竞价，平台将以短信形式通知所有的报名供应商；报名供应商应按要求履行相应的义务；如报名截止时间少于一个工作日的，采购人或者采购代理机构应当相应顺延报名的截止时间。
3. 采购人或者采购代理机构发出的澄清或修改（更正/变更）的内容为竞价文件的组成部分，并对供应商具有约束力。
(3) 如有要求缴纳竞价保证金的项目有下列任一情形发生时，竞价保证金将不予退还：
1. 供应商在项目相关公告以及竞价文件等相关规定的报名报价有效期内撤销其报价的。
2. 获取成交资格后无正当理由放弃成交资格或成交人拒绝与采购人签订合同的。
3. 其他因成交人的原因被认定取消成交资格的。
(4) 报名要求（参与竞价的供应商资质要求: 报名时需要提供以下盖章资料，并对上传的报名文件资料承担责任）
1. 提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如国家另有规定的，则从其规定；（如供应商为分公司，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分公司的授权书，并提供总公司（总所）和分公司的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。
2. 供应商完全响应本项目用户需求的条款、内容及要求的，提供用户需求书响应声明函即可，格式详见附件；
3. 报名供应商须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件；本项目不接受联合体竞价；提供供应商资格声明函，格式详见附件；
4. 供应商须具备信息系统工程乙级（含）以上监理资质（提供证书复印件或相关证明材料）；
5. 供应商须提供承诺函，格式详见附件。
(5) 报价要求（报价时需要提供以下盖章资料，并对上传的竞价文件资料承担责任）
1. 通过报名供应商应根据本公告要求，在规定的竞价时间内对采购项目进行报价，同时按本公告要求完整、真实、准确地填写并上传相应报价附件（报价表）。
2. 公告中的报价次数指报价期间供应商可进行的最多报价次数。如报价次数为2次，指供应商最多可进行2次报价。如供应商只进行1次报价，则以此次报价为准；如供应商因报价有误或其他原因需重新进行第2次报价，则以第2次报价为准，以此类推。
(6) 确定成交候选人。
本项目以最低价成交的方式确定成交供应商。报价时间截止后，系统按报价（经价格核准后的价格）由低到高顺序排列，报价最低的为第一成交候选人，报价相同的，按报价时间在前的为第一成交候选人；报价次低的为第二成交候选人，以此类推。
(7) 无效报价
1. 参与竞价的供应商报价超过最高限价或低于最低限价或超过项目对应产品单项最高限价的视为无效报价。
2. 参与竞价的供应商须提供本项目要求的资质文件，如果不按公告规定或竞价文件要求等相关规定提供符合要求的资质文件，将被视为无效报价；
3. 参与竞价的供应商须对本项目采购内容进行整体报价，任何只对其中一部分内容进行的报价都被视为无效报价。
4. 报价表以及有报价供应商落款的报价文件必须加盖报价供应商公章，否则视为无效报价；
5. 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，不接受总价优惠折扣形式的报价，供应商应将对项目的优惠直接在清单报价中体现出来。如果供应商不接受对其错误的更正，其报价将被视为无效报价；
6. 按有关法律、法规、规章属于报价无效的。
7. 有下列情形之一的，视为串通竞价，其报价无效：
（1） 存在单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位参与同一竞价项目；
（2） 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
（3） 不同供应商委托同一单位或者个人办理竞价事宜；
（4） 不同供应商使用同一IP地址参与竞价；
（5） 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（6） 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；
（7） 不同供应商的响应文件相互混淆；
（8） 不同供应商的平台使用费从同一单位或者个人的账户转出；
(8) 竞价活动失败
1. 出现下列情况的，本次竞价活动失败：
（1） 有效报名供应商不足3家；
（2） 有效报价供应商不足3家。
2. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3. 因重大变故，采购任务取消的；
(9) 使用费
1. 成交供应商须向平台服务商云采链线上采购一体化平台缴纳平台使用费，金额为成交金额的1.5%（小数点后面四舍五入取整数）。
2. 成交供应商无正当理由放弃成交资格的必须按竞价公告等相关规定缴纳相应的平台使用费；
3. 如确实因不可抗力放弃成交资格的，应在不可抗力发生后三个工作日内予以通知采购代理机构并提供相关的证明；如逾期，采购代理机构不予退还平台使用费；
(10) 联系方式
扫码关注微信公众号“云采链互联服务平台”，即可在线咨询相关事项；
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第二章用户需求书
说明：
1. 供应商须对本项目进行整体响应，任何只对其中一部分进行的响应都被视为无效响应。
1、 项目一览表
	项目名称
	数量
	服务期
	最高限价（元）

	广东省工人医院互联网平台建设及信息安全等级保护建设监理项目
	1项
	从本项目合同签订之日起至所监理项目通过最终验收之日止
	人民币69160元


2、 项目情况介绍
(1) [bookmark: _Toc28251705]项目内容
广东省工人医院互联网平台建设及信息安全等级保护建设项目全过程监理服务。
(2) [bookmark: _Toc28251706]服务期要求
监理单位坚持以“质量第一，预防为主，用科学、规范、诚信”作为监理原则，安排工作人员现场办公做好项目进度和质量控制管理，协助采购单位完成工程任务并提供项目管理服务。
服务期：从本项目合同签订之日起至所监理项目通过最终验收之日止。
(3) [bookmark: _Toc28251707][bookmark: _Toc512457522][bookmark: _Toc28740][bookmark: _Toc17659]项目背景
1. 广东省工人医院创办于1957年，原名广东省第二工人疗养院，地处广州市长洲深井村，位于广州东部珠江口前后航道交汇处，毗邻广州大学城及世界闻名的黄埔军校；是集医疗、康复、教学和科研于一体的二级综合性医院。目前，医院正处于转型发展时期，在省总工会大力支持下，信息化建设取得一定的基础成效，为开展互联网就医服务平台建设及信息安全等级保护奠定了一定的基础。
2. 按照国家、省、市卫生行政部门关于医疗机构信息化建设的要求，目前广东省工人医院信息化建设方面差距还是非常大，尤其是现在与广东省人民医院合作即将大规模开展康复业务，服务全省3000万职工群众健康，广东省工人医院信息化建设还存在着明显的不足和短板。主要有：以“微信公众号/医患平台/智能信息推送及数据分析平台”为基础的互联网就医服务功能仍然不具备，现有的信息系统无法与省人民医院等市内医疗机构实现网络互通互联，也无法为全省职工现场健康体检业务提供网络信息支持。
3. 为进一步打造“便利、专业、温暖”的互联网就医服务体系，为患者提供“便捷、高效、优质”的就医服务。提升医院服务质量，提高医院形象和影响力，降低医院运营成本，积极应对网络就医安全面临新的挑战，广东省工人医院计划在现有信息化建设基础上，结合医院未来发展方向，推进下一步信息建设工作，主要有：一是建设网络安全等级保护。依据信息系统网络安全等级保护制度2.0二级要求，对院内HIS、LIS、PACS、EMR等医院信息系统进行全面信息等级保护安全建设，为开展互联网就医平台奠定网络安全基础。二是建设互联网就医平台。通过建设微信公众号、互联网医患平台、信息互联互通推送等信息模块，实现互联网就医，尤其实现与省人民医院合作发展过程中医患信息互通。
3、 [bookmark: _Toc28251708]监理服务工作要求
(1) 服务要求
1. 成交单位需安排工作人员现场办公，做好工程和项目进度和质量控制管理，协助单位完成项目任务并提供管理和技术咨询。根据信息产业部《信息系统工程监理暂行规定》的有关要求，成交单位需：
（1） 按照“守法、公平、公正、独立”的原则，开展信息系统工程监理工作，维护业主单位与承建单位的合法权益。
（2） 按照监理合同取得监理收入。
（3） 不得承包信息系统工程。
（4） 成交单位监理人员非因采购人要求或其他特殊情况，原则上不得随意更换。
（5） 不得与被监理项目的承建单位存在隶属关系和利益关系，不得作为其投资者或合伙经营者。
（6） 不得以任何形式侵害业主单位和承建单位的知识产权。
（7） 在监理过程中因违犯国家法律、法规，造成重大质量、安全事故的，需承担相应的经济责任和法律责任。
(2) 服务方式
1.以现场监理为主。
2.总监负责制，负责整个工程的全部监理工作。
(3) 项目整体设计，组织及实施方案的总体把关
1.审核和确认承建单位的实施人员组织和实施计划安排。
2.审核和确认承建单位的质量保证计划。
3.审核和确认承建单位的进度控制计划。
(4) 质量控制
1. 依据竞价文件、响应文件、合同和设计单位制定的工程项目技术规范，审查、监督、控制工程项目建设质量（包括但不限于设备采购、安装、应用软件开发等）；
2. 采取事前预防、事中控制、事后纠正的监理方式，依据国家法律、法规、标准以及项目合同、设计方案、监理规划、监理实施细则等文件控制项目工程质量。
3. 根据项目的特点，制定包括应用软件开发、设备、IT设备的验收标准，验收方法和质量控制措施在内的详细监理控制方案；
4. 编制重大质量问题的处理预案，包括设备采购、设备运输、设备安装、系统建设过程中可能出现的重大质量问题的处理预案；
5. 组织系统建设工程质量事故的原因调查、问题分析、问题评估、事故处理；
6. 组织系统建设质量检查和验收；
7. 督促承建单位整改存在问题；
8. 参与工程竣工验收和交接；
9. 跟踪项目在质保期内的运行状况，督促施工方做好售后服务。
(5) 进度控制
1. 审查项目的系统建设进度计划及项目实施过程的衔接性，监督计划的执行；
2. 采用先进的项目管理工具，如：WBS，甘特图等，确定项目建设装的工序顺序，控制项目施工进度；
3. 对项目实施进度进行实时跟踪，发现系统建设进程未能按计划进行时，要求承建单位调整或修改计划，采取必要措施加快采购进度，以使实际施工进度符合合同的要求；
4. 及时预警具体分析任务执行延误风险，应及时指出及严格查找执行延误的原因，并提出补救对策建议或方案，同时督促承建单位尽快采取措施。
5. 当系统建设进度拖后可能导致合同工期严重延误时，有责任作详细报告分析原因和提出对策，供建设单位采取措施或做出决定。 
(6) 投资控制
1. 动态管理跟踪项目建设成本，进行成本、费用控制和分析；
2. 审查系统建设进度款申报；
3. 严格控制和审查工程变更，核算成本和变化量，报建设单位审批；
4. 对提出的所有变更要求进行审查，需做好充分论证；分析项目变更对项目所造成的影响；与所有相关各方就变更进行交流、沟通、协调及报审；做好变更内容的实施监理。
5. 审核承建单位的工程量清单和工程竣工结算资料。
(7) 合同管理
1. 协助建设单位与承建单位签订合同；
2. 跟踪监督检查合同执行情况，确保承建单位履行合同；
3. 对合同工期的延误和延期进行解释，审核确认和协助建设单位处理工程项目实施的每个过程出现的违约、索赔、延期、分包、纠纷调解及仲裁等问题；
4. 根据合同约定对承建单位提交的付款申请，提出付款建议和签发付款凭证。
(8) 信息管理
1. 及时向建设单位提交反映项目动态和监理工作情况的项目文档；
2. 建立全面、准确反映项目各阶段工程状况的图表、文档，收集、管理项目各类文档和资料；
3. 督促、检查施工方及时完成各阶段设备资料、工程技术资料的整理和归档工作；
4. 转发建设单位发出的一切指示、通知和业务联系单；
5. 采用图表、统计技术或其他先进的管理方法，定期公布项目质量、进度、成本数据，就项目中存在或出现的问题向建设单位、承建单位提出独立、公正、公平的意见建议或解决方案；
6. 当系统建设出现质量问题或严重偏离计划时，应及时向建设单位报告，并提出对策建议，同时督促承建单位尽快采取措施。
7. 向采购人和承建单位提供相关法律、法规、政策等信息和意见建议。
(9) 组织协调
1. 确定项目承包单位的工作范围和职责；
2. 监督各方履行职责，协调各方的工作关系；
3. 建立畅通的沟通平台和沟通渠道，采取有效措施使项目信息在有关各方之间保持顺畅流通，积极协调项目各方之间的关系，推动项目实施过程中问题的解决；
4. 施工安全监督；
5. 检查督促项目承包人建立、完善安全生产制度；
6. 组织工程安全事故的调查与处理；
7. 确立信息工程项目安全监督的工作目标。
(10) 项目会议制度
1. 为保证监理工作的开展和实施协调，监理方可组织必要的会议来保证: 项目协调会、项目周例会、项目专题研讨会、项目问题通报会、项目阶段及最终验收会。
2. 监理方还应积极参加以下会议：项目专家论证评审会、项目阶段工作总结会。
3. 形成以上相关会议纪要文档并交付采购人。
(11) 项目安全管理
1. 负责监督项目建设过程中所涉及的信息和资料的安全保护，保证不被非授权使用和泄漏，督促要求承担单位建立健全项目安全保障机制；
2. 负责项目建设施工过程中安全控制，防止出现安全事故；检查督促承建方建立、完善安全生产制度；
3. 组织工程安全事故的调查与处理。
(12) 项目文件的管理
1. 监理方应负责以下文档的编写：项目建设监理日记、周报、月报及项目大事记；项目协调会、技术研讨会等各类会议的纪要；阶段性项目总结、阶段性项目监理总结、各类监理通知；项目实施过程中其它文档。
2. 监理方应参与以下文档的管理：项目实施期间各类技术文件；合同执行过程中的各类往来文件及存档。
(13) 安全保密要求
要求参与本工程监理工作的全部人员都需是政治可靠、责任心强的人员，而且在本工程的整个监理工作当中，监理都需长期严守秘密，对于泄密的要追究当事人及单位领导的责任，造成严重后果的除终止合同外，并追究当事人和单位领导的相关责任。
(14) 施工准备阶段
1. 监理承建方对项目的深化设计，提出合理化建议；
2. 监督和审查承建方提交项目设计方案、工程实施方案、服务履行计划书、保修期服务计划等，提出合理化建议；
3. 审核由承建方提交项目验收方案，并与采购人、承建方一起确定最终的项目验收方案。
(15) 施工阶段
1. 根据项目的实施方案，组建项目监理现场工作小组，并制定各个项目子系统的监理架构，报建设单位备案；
2. 审核开工申请，协助建设单位确定开工日期；
3. 对进场设备和材料进行验收；
4. 监督检查工程的进度、质量情况和安全文明施工情况，定期向采购人报告工程进展情况，如发现存在问题，及时通知采购人代表；
5. 组织召开工程监理例会，协调建设方、承建方及监理人的关系； 
6. 审核与控制工程设计、施工变更；
7. 审核承建单位进度工程款的支付申请，提出监理意见；
8. 监督检查系统的调试和试运行情况。
(16) 试运行阶段监理
1. 协助采购人确认项目进入试运行阶段；
2. 检查系统的调试和运行情况，记录系统试运行数据；
3. 进行实时运行期系统检测或测试，做出监测或测试报告；
4. 对试运行期间系统出现的质量问题进行记录，并责成有关单位解决。解决问题后，进行二测检测；
5. 进行试运行时间核算；
6. 协助业主确认试运行通过。
(17) 项目验收阶段
1. 对承建单位在试运行阶段出现的问题及整改情况进行监督和复查；
2. 监督检查承建单位做好采购人培训工作，检查项目各项用户文档；
3. 审核承建单位功能和性能测试方案，并参与系统测试，对测试过程进行全程监控，并出具报告；
4. 审核项目验收方案，对各个子系统进行测试、试运行和最终验收工作，并负责独处和检查承建单位的整改工作；
5. 在各个子系统通过测试验收的基础上，由采购人、承建方和监理人共同组织对整个系统进行测试验收，监督测试验收过程，并记录；
6. 组织系统的移交工作；
7. 出具监理验收报告，提交采购人审批；
8. 审查承建单位该阶段工程款支付申请，提出监理意见；
9. 配合项目专家组的验收。
10. 项目完成后，根据相关合同，督促承建单位完成的原始实施技术资料转移交给采购人，同时负责检查移交的文档，确保真实性和完整性。包括：系统的设计方案、设计图纸；设备、软件、材料等；项目实施文档；项目竣工文档；项目整体移交等。
(18) 保修阶段
1. 依据委托监理合同约定的质量保修期的时间、范围和内容开展工作，包括但不限于以下内容：
2. 审核承建单位的售后服务计划，并定期检查承建单位售后服务的履约情况；
3. 每季度或应采购人要求对项目进行回访，协助解决技术问题；
4. 对采购人提出的工程质量缺陷进行检查和记录；
5. 当出现质量问题是，对工程质量缺陷原因进行调查分析并确定责任归属；
6. 对质量问题的处理结果进行跟踪、评审、直至解决为止，并以书面形式报告采购人；
7. 审查承建单位该阶段工程款支付申请，提出监理意见；
8. 审查项目保修结果文档，签署《项目保修验收证明》。
(19) 项目合同履行完毕
根据合同规定，成交人须检查工程状况，检查项目保修服务质量，组织建设方和承建方代表，签署本项目合同履行完毕证明；监理文件必须完整齐全，满足本项目监理要求。
4、 付款方式
由采购人按下列程序付款： 
(1) 合同签订后15个工作日内支付合同价的30%，项目进度完成50%，支付合同20%监理费，项目验收合格将验收资料完全移交给采购人后十五个工作日内支付至合同价的100%。
(2) 成交人凭以下有效文件与采购人结算：
1. 合同；
2. 成交人开具的正式发票；
3. 验收报告（加盖采购人公章）；
4. 成交通知书。	


第三章报价附件
报价表
	项目名称
	数量
	报价
（人民币 元）
	备注

	广东省工人医院互联网平台建设及信息安全等级保护建设监理项目
	1项
	
	


注：
1. 供应商必须按报价表的格式填写，不得增加或删除表格内容。除单价、金额或项目要求填写的内容外，不得擅自改动报价表内容，否则影响成交结果，不推荐为成交候选人。
2. 所有价格均系用人民币表示，单位为元，均为含税价。
3. 平台上报价与报价表合计不一致的，以报价表合计（经价格核准后的价格）为准。

供应商名称（单位盖公章）：          

日期：          


用户需求书响应声明函
致：广东省工人医院、云采链（广州）信息科技有限公司

关于贵单位、贵司发布  广东省工人医院互联网平台建设及信息安全等级保护建设监理项目  的竞价公告，本公司（企业）愿意参加采购活动，并作出如下声明：
本公司（企业）承诺在报名时已对于用户需求书中的各项条款、内容及要求给予充分考虑，明确承诺对于本项目的用户需求中的各项条款、内容及要求均为完全响应，不存在任意一条负偏离或不响应的情况。本公司（企业）清楚，若对于用户需求书各项条款存在任意一条负偏离或不响应的情况，不被推荐为成交候选人的要求。
本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。
备注：
(1) 本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为响应无效。
(2) 本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效报价处理。

供应商名称（单位盖公章）：          

日期：          




供应商资格声明函
致：广东省工人医院、云采链（广州）信息科技有限公司：

关于贵单位、贵公司发布  广东省工人医院互联网平台建设及信息安全等级保护建设监理项目  的采购公告，本公司（企业）愿意参加竞价，并声明：
一、本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件。
二、本公司（企业）具备独立完成合同内容的专业服务能力。
三、本公司有固定的经营场所，信誉良好、售后维护服务好，并且在经营活动中无严重违法记录。
四、本公司（企业）在本项目中不转包、分包或拆分合同项目，且不联合竞价。
五、本公司（企业）不与所参投的本项目其他供应商存在隶属关系或同属一母公司或法人。
本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。
特此声明！
备注：
(1) 本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为响应无效。
(2) 本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效报价处理。

供应商名称（单位盖公章）：          

日期：          


承诺函
致：广东省工人医院、云采链（广州）信息科技有限公司：
关于贵单位、贵司发布  广东省工人医院互联网平台建设及信息安全等级保护建设监理项目的竞价公告，本公司（企业）愿意参加竞价活动，并承诺：
本公司（企业）为本项目配置的全部工作人员都是政治可靠、责任心强的人员，而且本公司（企业）在本项目工程的整个监理工作当中，都将长期严守秘密。如有本公司（企业）工作人员泄密，采购单位可追究当事人及我司领导的责任；如造成严重后果，采购单位终止合同的同时，还有权追究当事人和我司领导的相关责任。
由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

供应商名称（单位盖公章）：          

日期：          
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