广东省工人医院工程项目监理年度服务采购项目

需求书

项目情况

（一）项目名称：广东省工人医院工程项目监理年度服务采购项目
（二）项目编号：粤工采【2025】021-C-X
（三）项目概况：我院计划开展各项工程项目，包括道路工程、建筑外立面工程、屋面防水修缮工程、室外工程（含园建工程、软景工程、景观照明、建筑泛光照明工程、水电安装等）、室内装修改造工程（含结构工程、建筑工程、给排水工程、暖通工程、电气工程）等。现拟采购两家供应商为我院提供年度监理服务，服务期暂定2年。根据项目实际情况，按需求委托两家供应商中一家提供监理服务，具体以项目委托单为准。
二、服务范围

（一）服务内容：工程项目施工范围内所有专业内容实施期、质保期内的质量控制、安全控制、进度控制、造价控制、合同管理、信息管理和工作协调实施全面管理。项目建设的施工、采购至竣工验收及整体移交、质量缺陷责任期内的缺陷修复等所有监理工作；根据项目实际需要由采购人安排的其他范畴内的项目监理工作。监理工作内容还包括：负责施工全过程的进度款审核，工程变更、签证等审核。

1.施工准备阶段（施工图审查、施工方案把控）、施工阶段及工程收尾阶段（包括现场监理管理、图纸审核、做好监理日记和工程例会的记录以及撰写会议纪要、材料把关、验收、整改、工程移交及工程结算）及工程质量保修期阶段的质量控制，安全生产监督管理、投资控制、进度控制、合同管理、信息收集管理、组织协调等全过程监理工作，并配合报建报批及项目验收工作。

2.工程实施全过程（包括但不限于拆除工程、建筑外立面修缮工程、屋面防水修缮工程、室外工程（含园建工程、软景工程、景观照明、建筑泛光照明工程、绿化工程、绿化给排水工程等）室内装修改造工程（含结构工程、建筑工程、给排水工程、暖通工程、电气工程）等专业的实施阶段）及工程保修阶段的监理和工程交工、竣工、工程建设档案资料收集整理、过程造价审核、工程结算审核等相关工作，具体范围以施工图纸为准。

3.完善工程管理和变更的监督管理制度。
（二）质量要求：达到房屋建筑行业相关规程规范和技术标准，通过上级主管部门验收。监理服务质量满足《建设工程监理规范》（GBT50319-2013）的要求及其最新版本的规定且符合采购文件的要求。

（三）成果要求：供应商向采购人提供完整的工程监理咨询服务成果文件(纸质版及电子版)等资料,所提供的所有资料均需符合国家及广东省、广州市现执行的相关文件的规定，需提供资料的具体数量按采购人的要求。

三、服务费用和付款方式

（一）服务费用
两年服务期内两家监理单位的预算总费用不超过90万元，每个工程项目，由采购人决定委托两家中的一家进行服务，并签订委托单。每个项目的实际费用根据每项工程最终的结算审核费用来测算监理费（每项工程的监理费用=工程结算费用×合同约定的监理费率）。

本项目预算金额仅为服务期间预估金额，采购人不保证预算金额的服务量，服务费用按实际产生的费用结算。成交供应商应自行充分评估、承担经营风险，不得以此主张可期利益损失。

（二）付款方式
根据最终合同签订的监理费率，每次项目委托的监理单位，在每个工程项目完成结算审核后，根据监理服务合同中约定的费率，测算该项目的监理费用，提交监理服务资料、请款函和正式税务发票向采购人请款，采购方在收到上述资料后30个工作日内办理支付手续，一次性支付该项目监理费用。

服务期限

自合同签订之日起至两年服务期内施工项目全部完工并办理竣工验收、竣工结算。（以服务期限或项目预算金额先到者为准终止项目）。

服务满一年后对中选供应商进行考核，考核合格的，供应商继续提供第二年的服务；考核不合格的，服务合同终止，采购人不承担任何违约责任。

五、报价要求

最高监理费率为3%，供应商报出（统一下浮率  %）。本项目监理费用总价包干，报价应包含但不限于服务费、设备费（如有）、管理费用、人员费用(工资、福利、社保、劳保等)、人员住宿及交通差旅费、各项税费、合同包含的所有风险、责任等及项目实施过程中的应预见或不可预见的一切费用。

六、供应商资质要求

1.具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，分支机构须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。（提供有效的营业执照或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或执业许可证副本复印件等）
2.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，履行合同所必需的设备和专业技术能力，法律、行政法规规定的其他条件。（提供承诺函，格式自拟）

3.供应商法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一项目报价，一经发现按废标处理并标记为不诚信供应商。（提供承诺函，格式自拟）

4.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供声明函，格式自拟）

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（提供承诺函，格式自拟）

6.本项目不接受联合体参与投标。

7.响应供应商未被列入“信用中国”网站中“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”的记录名单，不处于“中国政府采购网”中“政府采购严重违法失信行为信息记录”的禁止参加政府采购活动期间，须提供网站查询结果截图证明。

8.其他条件：响应供应商须具备工程监理综合资质或房屋建筑工程监理乙级或以上资质（或根据《住房城乡建设部办公厅关于做好有关建设工程企业资质证书换领和延续工作的通知》（建办市〔2023〕47号）的规定换领的房屋建筑工程监理乙级或以上资质）。（提供证书扫描件）

9.上述文件均需加盖公章。

说明：标记“★”符号为必备参数；标记“▲”符号为重要参数。
服务人员要求

服务团队至少配备总监理工程师、专业监理人员、安全监理员（具体人员数量根据项目实际大小而定，采购人在委托单内详细注明，供应商需响应），服务人员的合同、社保缴纳及注册单位须为响应供应商。

1.总监理工程师：必须具备建设部2006年4月1日后颁发的中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书，且其注册专业为土木建筑工程，注册执业单位为本公司，并具有本科或以上的学历。（提供资格证书和社保证明）

2.专业监理人员：需持有注册监理工程师证或一级建造师证或建筑/建筑相关专业中级及以上职称证书。根据项目进度、专业需求及采购人要求驻工地。各专业人员可根据工程进度及采购人要求派驻现场，应满足施工时监理人员旁站监理的要求。（提供资格证书和社保证明）

3.安全监理员：需持有安全监理员证或注册安全工程师证（建筑施工），年龄不得超过55岁。（提供资格证书和社保证明）
八、服务要求

响应供应商制定完善详细的监理方案，包括但不限于具体监理内容、监理流程、质量控制、进度控制、造价控制、合同和信息管理、拟用于工程的检测设备和仪器、管理制度和档案管理等。监理方案切实合理、组织机构配置合理、工作程序完整，监理范围全面、科学、有针对性。
响应供应商收到工程设计文件后编制监理规划，根据有关规定和施工内容需要，编制监理实施细则，同时根据工程项目提供人员资质及人员配置情况，配备一名总监、若干现场专监、若干安全监理员。按监理工作性质，需有人驻场管理，现场专监和安全监理员在项目实际开工期间必须驻场，每周驻场时间不得少于6天，且涉及危险性较大的分部分项作业及混凝土浇筑时，必须旁站监督。

审核工程施工图设计、工程施工图预算；参与审查确定施工组织设计(施工方案)，并根据施工组织安排编制详细的进度、质量控制等各类报表经采购人批准后交工程承包人执行；编制进度、质量控制的详细工作流程图并制定相应的工作进度。

拟派驻的项目总监须在项目实际施工期间需每周至少到场1次，项目实施需要、采购人明确要求需要总监参与的项目工作，也必须到场。

工程开工前，审核施工图纸并编制审核意见（3天内），督促施工单位报送开工资料并审核开工资料（开工申请、施工方案、施工进度计划、人员及公司资质报审）；审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整。

协助采购人完成开工前的准备工作，审查施工准备工作，工程达到开工条件后，经项目管理和采购人复核后，发开工令。

工程开工后，每天编制日报发群里汇报施工单位开工人数，现场施工单位配置人员情况，施工质量情况，施工安全情况，施工进度情况；每天做监理日志（工程情况、施工人员投入、施工材料进场、施工环境影响、工程施工进展、旁站监督情况、见证取样送检情况、工程验收情况、监理主要工作、存在问题的闭合情况）。

在工程施工期间，若出现工程安全文明和施工质量问题，监理应在两天内对施工方开具监理通知单和处罚（视情节严重程度），施工方未按照采购人要求及时整改的，监理方应督促整改并在监理日记和工程例会中记录。如若出现严重的安全文明施工问题，或者出现严重的窝工和工程进度滞后的情况，采购人有权追究监理方相应法律责任并且单方面中止服务项目。

监理主责现场施工质量及安全管理，每月至少发出2张监理通知单（质量）和2张安全隐患单；根据总控进度计划，监督现场施工进度及材料到场进度，如有异常，及时签发监理通知单（进度），每月至少1张。

工程施工单位材料、设备、机械进场，监理方需进行验收，验收通过后才让进场；施工样板先行，组织工艺样板验收通过后，再大面施工，过程做好工序验收、隐蔽验收，对关键施工工序，需进行旁站，并做好旁站记录；施工单位班组进场，需组织安全交底，督促施工单位进行三级教育；施工期间，检查施工承包人专职安全生产管理人员的在岗情况。督促承包人文明施工，健全安全生产防护措施，防止环境污染。

每周组织安全巡检，组织监理例会，提交监理周报（三控三管一协调）并出具会议纪要；每月提交监理月报。及时做好施工过程记录、完成主要工作量记录、安全情况记录、施工中存在问题及施工单位动态记录、各种材料的进场使用、设备使用等财务记录、施工质量记录、竣工记录等，并进行分类归档、所有记录由采购人定期签认。

经采购人同意，签发工程暂停令和复工令。

审查施工承包人提交的工程变更申请，协同项目管理单位一起处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项。

审查工程施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告，组织竣工预验收。

参加项目管理单位组织的工程竣工验收，签署竣工验收意见。

参加采购人组织的最终验收，审查施工承包人提交的竣工结算申请并报项目管理单位及采购方。

督促并审查工程承包人完成各阶段及全套竣工资料交采购人存档，编制、整理工程监理归档文件并报项目管理单位及采购方。

在规定的工程质量保修期限内，负责检查工程质量状况，组织鉴定质量问题责任，督促责任单位维修。

九、其他要求

1.根据单个工程情况，按采购人的要求为准；

2.在实施过程中，若采购人提出修改意见，供应商应积极配合，并在采购人要求的时间内完成修改；

3.供应商未在规定期限内完成委托业务，每逾期一天，中选供应商按委托服务费的1%向采购人偿付违约金，违约金最高不超过服务费金额的10%，逾期超过30个日历天，采购人有权单方解除合同，该项目不再向中选供应商支付工程监理咨询委托服务费。



